

Ogłoszenie

Numer

2022-15230-137941

Id

137941

Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-00-0001/21 - Cyfrowa Gmina

Tytuł

Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

1) terminu realizacji umowy na skutek:

a) zaistnienia siły wyższej,

b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

c) konieczności zmian dokumentacji wykonawczej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

d) zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

e) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.),

f) wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji sprzętu - poparte oświadczeniem producenta sprzętu lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania

oświadczenia producenta),

g) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;

2) w zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów,

3) w zakresie dopuszczonym art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.),

4) ceny, na skutek:

a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć i w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót niezrealizowanych,

b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub innych zmian w przepisach podatkowych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała oraz podatku akcyzowego,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

3. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-07

1. Zaproszenie
2. Zał nr 1 - Formurz oferty
3. Zał nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
4. Zał nr 3 - Wzór umowy
5. Zał nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia
6. Zał nr 5 - Plan budynku

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-07

Data ostatniej zmiany

2022-12-07

Termin składania ofert

2022-12-23 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Dębica Kaszubska
ks. Antoniego Kani 16a
76-248 Dębica Kaszubska
NIP: 8392192397

Osoby do kontaktu

Joanna Długoszewska
tel.: 598132307
e-mail: j.dlugoszewska@debnicakaszubska.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku OPS

Budżet części 1

50000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Okres gwarancji

36 m-cy

Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

słupski

Gmina

Dębница Kaszubska

Miejscowość

Dębница Kaszubska

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %



Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-12-07** - data opublikowania

-> **2022-12-23 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2023-01** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.