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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Zalacznik nr 3
WZOR

UMOWA NS .vviiiiiiiiiiinae,

Zawarta wdniu...........oo pomiedzy:

Gming De¢bnica Kaszubska z siedziba w 76-248 De¢bnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, NIP: 839-
21-92-397, reprezentowana przez:

Iwone Warkoca — Wojta Gminy Debnica Kaszubska

przy kontrasygnacie: Marka Malinowskiego - Skarbnika

zwana dalej Zamawiajacym,

............................................... , zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. ,,Pelnienie ustug nadzoru inwestorskiego
robo6t budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa drég na
Osiedlu Pétnoc w Debnicy Kaszubskiej”, zwanego w dalszej czesci postepowaniem, Zamawiajacy
zleca Wykonawcy realizacje zamdwienia o nastepujacej tresci, zgodnego w tresci ze zlozona przez
Wykonawce oferta:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie ustug nadzoru inwestorskiego robét budowlanych prowadzonych
podczas budowy i przebudowy drég na Osiedlu Poétnoc w Debnicy Kaszubskiej wraz z
budowg i przebudowg sieci kanalizacji deszczowe;j.

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zaméwienia — do podstawowych obowiazkéw i czynnosci Wykonawcey
w ramach kazdego zadania przedmiotu zamdwienia nalezy petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujaca
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.), w tym w
szczegolnosci:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zaleceniami i
uwagami Zamawiajacego;
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2) uczestniczenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz w protokélarnym przekazaniu
placu budowy Wykonawcy robdt po podpisaniu umowy z Wykonawca robdt, w terminie
okreslonym w umowie z Wykonawca robot;

3) przeprowadzenie kontroli jakosci uzywanych materialéw zgodnie z normami dopuszczajacymi
materialy do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej, zadania
dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez
Wykonawce robot certyfikatow 1 deklaracji zgodno$ci materialéw przed ich wbudowaniem,
zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie 2z
dokumentacja budowlano — wykonawcza dla wszystkich asortymentéw robot;

4) sprawdzanie 1 odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, obowigzkowe
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw
kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru cze¢sciowego oraz odbioru
konicowego gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

5) koordynacja robot poszczegdlnych branz;

06) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie wpiséw
stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz
wyceny robot. Kontrola prawidlowego gromadzenia atestow materialéw, orzeczen o jakosci
materialow, kontrolnych wynikéw badan 1 innych dokumentéw stanowiacych zalaczniki do
odbioru robé6t. Dokonywanie obmiaru wykonanych robot;

7) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzenie koniecznosci
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

9) uzgadnianie z Zamawiajacym, Wykonawca robdt oraz projektantem wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w dokumentacji projektowej;

10) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu roboét jako podstawy do wyplaty wynagrodzenia;

11) z zastrzezeniem pkt. 12 wykonywanie ciagtego nadzoru stosownie do wymagan technologicznych
prowadzonych robo6t oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy,
jezeli wymaga tego charakter czynnosci;

12) pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru stosownego do rodzaju wykonywanych robét, co
najmniej dwa razy w tygodniu w dni powszednie w godzinach ustalonych indywidualnie przez
Zamawiajacego,

13) przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét budowlanych objetych
nadzorem niezaleznie od obowigzku wskazanego w pkt. 12;

14) biezaca wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie prawidlowej realizacji zadania inwestycyjnego
oraz udzielenia informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie realizacji robot;

15) organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlane;
przynajmniej raz w tygodniu Rady Budowy, sporzadzanie z niej protokoléw z podjetymi
ustaleniami 1 przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét budowlanych w terminie
do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zaleznosci od potrzeb, jednakze nie
rzadziej niz co tydzien, sporzadzanie z nich protokoléw z podjetymi ustaleniami i zapisanymi w
dzienniku budowy;

16) przyjmowanie 1 niezwloczne opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét oraz sporzadzanie
protokoléw konieczno$ci wraz z wykonaniem kosztoryséw inwestorskich (zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
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17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania robét
dodatkowych oraz robét zaniechanych z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania lub
zaniechania, okreslenia ich zakresu oraz wartodci; Wykonawca — Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie moze podejmowac decyzji, ktoére wymagaltyby zwickszenia nakladow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robot budowlanych, a jezeli takie sytuacje
wystapia, zwickszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego poprzez wyrazenie
pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci przy uwzglednieniu wlasciwych przepiséw ustawy;
weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupelniajace lub
zamienne i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania;
kontrolowanie realizowanych rob6t budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudno$ci i zagrozen zwiazanych z realizacja zadania
inwestycyjnego i jego termin zakoficzenia;

przygotowanie materialéw do odbioréw czesciowych robdt oraz odbioru koncowego robot,
powiadomienie Zamawiajacego o terminach odbiorow;

zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce
robot. Zespol inspektoréow bedzie odpowiadal za dopilnowanie kompletnosci 1 potwierdzal
zgodno$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi
robotami. Zespot inspektoréw zobowiazany jest zlozy¢ oswiadczenie w powyzszym zakresie na
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kodcowego;

przygotowanie oraz przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu kofAcowego rob6t budowlanych, sprawozdania koficowego z realizacji inwestycji;
przekazanie Zamawiajacemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa dla
wszystkich branzowych Inspektoréw Nadzoru wraz z o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stwierdzajacym przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi;

dokonywanie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedura okreslona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 290 z pdzn. zm.);

odbidr robdt w terminach okreslonych w umowie na wykonanie rob6t budowlanych;

potwierdzenie usuni¢ccia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
czgsciowych lub odbioru konicowego;

realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych powyzej,
ktére bedg niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji w szczegélnosci prowadzenie
dokumentacji w sposéb umozliwiajacy jej rozliczenie;

nadzér nad wypelnieniem przez Wykonawce procedur obowiazujacych u Zamawiajacego i
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia dla dokoniczenia robét w tym réwniez w umowie
Wykonawcy robot;

swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi wykonanych robét przez okres 60
miesiecy od dnia odbioru robét budowlanych, w szczegdlnosci podczas usuwanych przez
wykonawce wad 1 usterek;

swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po uplywie okresu
rekojmi;

do obowigzkéw wskazanych w pkt. 29-30 zapisy pkt. 1-11 oraz 13-28 stosuje si¢ odpowiednio;

zakup dziennika budowy oraz przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych;
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33) wykonanie inwentaryzacji rob6t budowlanych pozostalych do dokonczenia zwiazanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiazania umowy (w tym odstapienia od
umowy), badz ogloszenia likwidacji, upadtosci Wykonawcy rob6t budowlanych.

. Wykonaweca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.) z

zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot

dodatkowych, uzupelniajacych lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych roboét podejmuje
wylacznie Zamawiajacy.

. Szczegblowy zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okreslony zostal w

dokumentacji projektowej, ktore zostang przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktore skutkowalyby zwigkszeniem albo ograniczeniem

zakresu robot budowlanych lub wymagalyby zwickszenia lub zmniejszenia naktadéw finansowych

przewidzianych w umowie z Wykonawca robot budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub
finansowego robot musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy nie okresla obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na umowe o

prace oséb wykonujacych czynnosci w  zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia. Przedmiot

zamowienia obejmuje jedynie czynnosci wykonywane przez inspektoréw nadzoru, tj. osoby pelniace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. zm.), ktére nie polegaja na wykonywaniu pracy w

rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

. Zamowienie jest wspolfinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie,

podziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich

rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energic odnawialna i w oszczedzanie energii”

Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014- 2020.

§2
Termin realizacji zamowienia
. Wykonawca zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ uslugi objete przedmiotem zamoéwienia w okresie od
protokolarnego przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych, do dnia konicowego
odbioru robét budowlanych i kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i
przebudowa drég na Osiedlu Péinoc w Debnicy Kaszubskiej”
. Planowany termin realizacji rob6t budowlanych: rozpoczecie robét w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, zakonczenie do dnia 30.11.2017 r. z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy z uwagi na
plan i realizacje wydatkéw budzetu Gminy De¢bnica Kaszubska nie jest zobowigzany do rozpoczecia
czynnosci odbiorowych przed wyzej wymienionym dniem, tzn. 30.11.2017 roku.
. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ swiadczy¢ bezplatne ustug nadzoru inwestorskiego w okresie
rekojmi nadzorowanych roboét budowlanych tj. przez okres 60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych, w szczegélnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad
1 usterek, a takze podczas odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi.

§3
Osoby upowaznione do kontaktow

. Ze strony Zamawiajacego wykonanie Zamowienia nadzorowac bedzie:

. Ze strony Wykonawcy wykonywanie zaméwienia nadzorowac bedzie:
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. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowac druga Strong na pi§mie o zmianie os6b
lub danych, o ktérych mowa w ust. 1 1 2. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do tresci
umowy.
§4

Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot umowy
zostanie wykonany w sposob nalezyty.
. Wykonawca ustanowit do realizacji przedmiotu umowy:
1) inspektora nadzoru robdt branzy drogowej: ...
2) inspektora nadzoru rob6t branzy sanitarnej: ...
. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie zaswiadczen
os6b wymienionych w pkt. 2, potwierdzajacych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wlasciwego
samorzadu zawodowego.
. Zmiana poszczegolnych oséb w trakcie realizacji robét, w specjalnosciach wymienionych w ust. 2,
moze nastapi¢ po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajacych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wlasciwego samorzadu zawodowego,
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Zmiana moze nastapi¢ po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§5
Wynagrodzenie

. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art.
632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

NELEO: vuvviiiiiiii i zt + podatek VAT (...... Y0)y e e 2
brutto: ..o 2
(STOWIIE DIULEO: .ueett et e e e e ),

zgodnie ze zlozong oferta.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, Zze na etapie przygotowania oferty
zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
oraz wykorzystal wszelkie §rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy platne bedzie jednorazowo, po dokonaniu odbioru
konicowego nadzorowanych rob6t budowlanych.

. Wykonawca wystawi fakture na adres:

NABYWCA:

Gmina Debnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Debnica Kaszubska NIP 839-219-23-97.
ODBIORCA:

Urzad Gminy D¢bnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Debnica Kaszubska

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego, w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty otrzymania
faktury korygujacej.

. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umowsa lub obowigzujacymi przepisami prawa bieg
terminu platnosdci rozpoczyna si¢ po wyjasnieniu nieprawidlowosci, w szczegélnosci uzupelnieniu
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brakujacych dokumentéw oraz otrzymaniu faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos$¢ dotyczyla
tresci faktury).

. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawey od Zamawiajacego zwigzane z
realizacja umowy. Wykonawcy nie przystuguje zwrot przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw, oplat, podatkéw poniesionych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja
umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy w sytuacji wskazanej {8 ust. 1 pkt. 1 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie obnizeniu o warto$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktérej odstapiono obliczonej proporcjonalne
w stosunku do stopnia niewykonania wartosci robét budowlanych objetych nadzorem.

§7

Kary umowne

. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkow okreslonych w
postanowieniach umowy, w szczegélnosci w § 1 ust. 2 umowy (z zastrzezeniem pkt. 2, 31 4) lub w
obowigzujacych przepisach prawa;

2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazda stwierdzona nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robét, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 12
umowy;

3) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazde stwierdzone wykonanie obowigzkéw inspektora nadzoru przez osoby inne niz wskazane w §
4 ust. 2 umowy;

4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowiazkow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 15, 16, 17, 21, 22
123 umowy;

5) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

. Zaplacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokoniczenia §wiadczenia ustug, jak rowniez z zadnych innych zobowiazat umownych.

. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawecy.

7. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy

przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody.
Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okre§lonych w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, a takze sytuacji, gdy odstapienie od umowy spowodowane jest
wadami dokumentacji projektowej, ktoére to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
oraz w sytuacji okreslonej w § 8 ust. 112 umowy.
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§8

Rozwiazanie, odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
tych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczal §wiadczenia ustug w ciagu 10 dni od daty kiedy uslugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczgte bez wuzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, przerwal realizacj¢ ustug nadzoru z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego 1 przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ustugi nadzoru inwestorskiego
bedaca przedmiotem niniejszej umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 5

niniejszej umowy.

. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli doszto do rozwiazania lub

zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, ktérej przedmiot objety jest nadzorem

wynikajacym z niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci bedacych

podstawa odstapienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie oraz sposéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztéw, jakie poniosta

strona nieodpowiadajaca za odstapienie od umowy.

. O$wiadczenie o odstagpieniu od umowy 1 naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem

poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zosta¢ dor¢czone bezposrednio za

pokwitowaniem.

. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedloza szczegdlowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

§9
Rozwigzywanie sporow
. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze doloza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwiazywane poprzez bezposrednie negocjacje.
. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej waznosci,
interpretacji lub rozwiazania, ktére nie zostana rozstrzygnicte polubownie, beda ostatecznie
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 10

Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

. Umowa zawarta z wybranym Wykonawca moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwickszenia zakresu §wiadczenia.
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3. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawca powodujaca zmniejszenie zakresu §wiadczenia jest
dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego zadania wykonanie czeéci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato si¢ zbedne.

4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawca powodujaca zwickszenie zakresu §wiadczenia jest
dopuszczalna, jezeli do prawidlowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie
dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich wykonania powstala na
skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym
wykonanie:

1)  tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwigckszenie kosztow lub,

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catodci.

5. Czynnosci nastgpcze okreslone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub nieskutecznosci.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

7. Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy
bedzie jezyk polski.

8. Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

9. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zataczniki do umowy:
1. Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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